Zamawiający  : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
 Przetarg ofertowy na nadzór inwestorski dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński”
Sygnatura akt: GKB.271.2.9.2017.JU

 Załącznik  nr 2 do ogłoszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zamawia wykonanie usług pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Lidzbark Warmiński" na poniższe zadania:

Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy – Osada : kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Zaprojektowano wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniem istniejących studni na przyłączach. Ścieki z obszaru położonego w rejonie bloków wielorodzinnych zostaną wprowadzone kanałem zbiorczym do przepompowni ścieków tłoczącej w kierunku oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy drodze gminnej. Ścieki po oczyszczeniu wprowadzone będą do rowu melioracyjnego.

1) roboty towarzyszące 

2) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni gruntowej

3) utwardzenie terenu w obrębie przepompowni ścieków i oczyszczalni 

4) zieleń

5) kanalizacja sanitarna - roboty ziemne

6) kanalizacja sanitarna - roboty montażowe

7) przepompownia ścieków

8) oczyszczalnia ścieków 

Zadanie 2 – Przebudowa SUW Kraszewo

1) roboty montażowe sanitarne 

2) monitoring

3) roboty budowlane dachowe

4) roboty budowlane elewacyjne

5) roboty budowlane wewnętrzne

Zadanie 3 – Przebudowa SUW Morawa

1) montaż stacji uzdatniania wody

2) roboty montażowe sanitarne

3) roboty montażowe ujęcie wody

4) roboty ziemne - wymiana sieci wodociągowej do SUW

5) roboty montażowe – wymiana sieci wodociągowej do SUW

6) tablice rozdzielcze

7) instalacja elektryczna

8) zasilanie kablowe pomp

9) prace pomiarowe

10) uziemienia wyrównawcze

11) instalacja odgromowa

12) monitoring

13) wentylacja

14) roboty budowlane wewnętrzne

15) roboty budowlane zewnętrzne

16) roboty remontowe dachu

17) roboty remontowe ogrodzenia

Zadanie 4 – Przebudowa SUW Runowo

1) montaż stacji uzdatniania wody

2) roboty montażowe sanitarne

3) roboty montażowe ujęcie wody

4) roboty ziemne – wymiana sieci wodociągowej do SUW

5) roboty montażowe – wymiana sieci wodociągowej do SUW

6) tablice rozdzielcze

7) instalacja elektryczna

8) zasilanie kablowe do pomp

9) prace pomiarowe

10) uziemienia wyrównawcze

11) instalacja odgromowa

12) monitoring

13) roboty budowlane dachu

14) roboty budowlane elewacyjne

15) roboty budowlane wewnętrzne 

Zadanie 5 – Przebudowa SUW Babiak

1) montaż stacji uzdatniania wody

2) roboty montażowe sanitarne

3) roboty montażowe ujęcie wody

4) roboty ziemne – wymiana sieci wodociągowej do SUW

5) roboty montażowe – wymiana sieci wodociągowej do SUW

6) tablice rozdzielcze

7) instalacje elektryczne

8) zasilanie kablowe do pomp

9) prace pomiarowe

10) uziemienia wyrównawcze

11) instalacja odgromowa

12) monitoring

13) wentylacja

14) roboty budowlane wewnętrzne

15) roboty budowlane dachu

16) roboty budowlane elewacyjne 

Zadanie 6 – Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej - sieć wodociągowa z rur PE100 o średnicy 90 mm o długości 582 m, i 63 mm o długości 328. Długość całkowita rurociągu wynosi 910 m.

1) roboty przygotowawcze i ziemne wodociągu

2) roboty montażowe wodociągu

Zadanie 7 – Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Kraszewie – kanalizacja grawitacyjna - sieć kolektorów sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U SN 12 o średnicy 200 mm. Na załamaniach trasy oraz na przelocie kanalizacji grawitacyjnej studzienki rewizyjne. Łączna długość sieci grawitacyjnej wynosi 243 m.  Kanalizacja tłoczna - rurociągi ciśnieniowe z rur PE80-SDR11 o średnicy 90x8,2 mm. Długość rurociągu tłocznego wynosi 605 m. Sieć wodociągowa z rur PE100 o średnicy 110 mm o łącznej długości 378 m. 

1) roboty przygotowawcze i ziemne sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

2) roboty montażowe rurociągu tłocznego i wodociągu

3) roboty przygotowawcze i ziemne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

4) roboty montażowe kanalizacji sanitarnej

5) roboty odwodnieniowe.

2. Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany będzie pełnić niezbędne czynności od dnia podpisania umowy, aż do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.

3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w tym:

1) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,


2) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej​,

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


4. Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:

1. Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji.
2. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. 

3. Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z  przekazaniem placu budowy.

4. Kontrola procesu  budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

5. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.

6. Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

7. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. 

9. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów. 

10. Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.
11. Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu.

12. Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą.

13. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski.

14. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

15. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę.

16. Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień.
17. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.
18. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

19. Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień: 

19.1. na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji   projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

19.2. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej  przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

20. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

21. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych  wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

22. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.

23. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.

24. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25. Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji.

26. Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

27. Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego.

28. Przygotowanie materiałów i wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub  nieterminowe wykonanie zobowiązań.

